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1 INLEIDING 

1.1 ONZE MANIER VAN WERKEN 

We vertrekken van vaste goed doordachte voorcreaties 

De manier van werken bij Groep Huyzentruyt bestaat erin dat wij met onze verschillende afdelingen 

steeds zoeken naar het optimale ontwerp. Daarom starten we in verkoop met een vast en goed 

doordacht ontwerp. 

De technische plannen eigen aan de units van het project en horend bij het verkoopplan zijn tevens de 

uitvoeringsplannen. Gezien wij intern de meest optimale indeling van onze units nastreven en het 

harmonieuze karakter van het project wensen te behouden zijn ruwbouwwijzigingen niet mogelijk. 

Elk project zit reeds in uitvoering  

Wij brengen onze projecten in verkoop wanneer de werken reeds gestart zijn. Dit heeft als voordeel dat 

voor bovenvermelde realisatie reeds een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd en dat de 

uiteindelijke opleverdatum vast staat op het moment van uw aankoop. Het prijsvoorstel opgesteld door 

Groep Huyzentruyt houdt rekening met de recente wetgeving en de energienormen op het moment van 

de bouwaanvraag. 

Keuzemogelijkheden in onze eigen interne toonzaal 

Wat de afwerking van uw woning betreft zijn de materialen te kiezen binnen het gamma in de toonzaal 

van Groep Huyzentruyt. Afhankelijk van het moment van definitieve aankoop – namelijk de datum van 

de compromis – geldt dit uiteraard niet voor reeds uitgevoerde of reeds bestelde werken.  

Keuzes in afwerking zijn mogelijk tot 12 weken voor het vloeren. Deze keuzes kunnen gemaakt worden 

binnen het voorgestelde gamma van de toegewezen leverancier op het project. Onze woonconsulentes 

nemen graag uitgebreid voor u de tijd om deze keuzes te maken, daarom maken zij met u een afspraak 

volgend kort na de aankoop.  

De definitieve materiaalkeuze van uw afwerking wordt vastgelegd in een meerwerkendocument 

opgesteld op het einde van uw bezoek aan onze toonzaal. Dit zal aan u worden voorgelegd ter 

ondertekening zodat deze keuzes kunnen vastgelegd worden bij de diverse leveranciers. Vanaf 12 

weken voor het vloeren zal Groep Huyzentruyt overgaan tot de verdere afwerking van de woning met 

een niet langer te wijzigen pakket dat werd samengesteld door de interieurspecialisten van de 

bouwpromotor. 

Het aanbod binnen het gamma is voldoende ruim, uiteraard kan een bepaalde keuze buiten de 

standaard aanleiding geven tot een verrekening. Wanneer een keuze niet meer voorradig is zal u tijdig 

verwittigd worden voor het maken van een nieuwe keuze.  

Communicatie is belangrijk 

We beseffen maar al te goed dat het kopen van een appartement een belangrijke aankoop is. Daarom 

engageren wij ons als team om doorheen het traject zo goed als mogelijk te communiceren. Meteen na 

de verkoop krijgt u uw woonconsulente toegewezen. Zij zal u kort volgend op de aankoop contacteren 

voor het maken van een afspraak bij ons in de toonzaal.  
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1.2 PROJECTVOORSTELLING 

Welkom bij Les Moineaux, een prachtige residentie aan het prestigieuze Quartier Sénégalais in 

Koksijde. Architect Berkein zorgde voor een stijlvolle inpassing van Les Moineaux aan de gekende 

wijk. Voor wie op zoek is naar een elegante thuis aan zee, bieden we 9 moderne appartementen met 

één of twee slaapkamers op wandelafstand van winkels, restaurants, de duinen en het strand.  

Les Moineaux bezit duurzaamheid als grote troef. Wie aan duurzaamheid denkt, denkt vaak aan 

zonnepanelen maar in Les Moineaux gaan we nog een stapje verder. De appartementen beschikken 

over geothermische verwarming dankzij een collectieve bodem-waterwarmtepomp. 

Vloerverwarming is daarbij een must, zo geniet u niet alleen van aangename warmte in de winter, 

maar ook van verfrissing in de zomer. Dankzij plafondhoge deuren en prachtig parket ademen de 

appartementen smaakvolle klasse uit. De stijlvolle afwerking is een perfecte match met de optimale 

lichtinval. Zo geniet u van natuurlijk licht en een verfijnde sfeer in uw eigen oase van rust aan de kust.  

Daarenboven is ook aan de wagen en de fiets gedacht. Bovenop de 8 ondergrondse parkeerplaatsen 

zijn 28 fietsstalplaatsen voorzien, meer dan voldoende reden om de wagen veilig te laten staan en de 

kustregio per fiets te verkennen. Vergeet verder vooral niet om bij thuiskomst te genieten vanop uw 

terras. 

1.3 ONTWIKKELINGSTEAM 

Projectontwikkelaar 

NV Groep Huyzentruyt 

Wagenaarstraat 33 

B-8791 Beveren-Leie (Waregem) 

BTW BE 0424.720.537 RPR Gent afd. Kortrijk 

Architect Multiprofessioneel Architectenburo BERKEIN  

Stabiliteitsbureau AIKO Architecten en Ingenieurs cvba 

Veiligheidscoördinator & EPB-adviseur REALED bv 

1.4 CHARTER DER WONINGBOUWERS 

NV Groep Huyzentruyt is lid van het Charter der Woningbouwers. 

 
De bouw of de aankoop van een woning is één van de belangrijkste investeringen in het leven; 
Wanneer u ervoor kiest om in zee te gaan met een lid van het Charter, dan mag u er zeker van zijn dat 
u samenwerkt met een vakbekwame én betrouwbare onderneming, die voldoet aan de hoogste 
voorwaarden inzake kwaliteit, solvabiliteit en professionalisme. 
 
Om toe te kunnen treden tot het Charter, dient een onderneming onder meer te voldoen aan de 
hiernavolgende voorwaarden: 

• Zij dienen een erkenning te hebben in categorie D en dit minstens in klasse 2. Een dergelijke 
erkenning bewijst immers dat het gaat over een gezonde onderneming op technisch, economisch 
en financieel vlak; 

• Zij dienen in hun onderlinge contractuele relaties met hun klanten zich uitdrukkelijk te engageren 
om de bepalingen van de Wet Breyne na te leven, zodat u zich als bouwheer geen zorgen dient te 
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maken over eventuele (juridische) kunstgrepen die gericht zijn op de omzeiling van uw wettelijke 
bescherming; 

• Zij onderwerpen zich vrijwillig aan het gezag van een onafhankelijke Toezichtcommissie. Deze 
commissie bestaat uit vijf gerenommeerde experten, die erop toezien ziet dat de leden van het 
Charter de bepalingen van de Wet Breyne ten allen tijde respecteren. 

 
Voor meer info kan je terecht op de website van de federatie van ontwikkelaars-woningbouwers : 
https://woning-bouwers.be   

2 VOORBEREIDENDE WERKEN & GRONDWERKEN  

2.1 VOORBEREIDING VAN DE BOUWPLAATS 

Rondom de bouwplaats wordt een werfafsluiting geplaatst volgens de geldende wettelijke voorschriften. 

Deze afsluiting verhindert de toegang tot de werf voor onbevoegden. De werf wordt, in het kader van 

de veiligheid, buiten de werkuren volledig afgesloten. 

Omwille van organisatorische redenen (bij voorbeeld aanvoer of tijdelijk stapelen van materialen, 

plaatsen van een werfkeet of sanitaire voorzieningen, parkeergelegenheid voor werfwagens, …) kan of 

zal mogelijks een deel van het openbaar domein tijdelijk of voor de volledige duur van de 

werfwerkzaamheden, worden ingenomen. De bouwpromotor of door hem aangestelde aannemer regelt 

daarvoor de nodige vergunningen. 

Bij het beëindigen van de werf wordt alle bouwafval, afkomstig van de werken uitgevoerd in opdracht 

van de bouwpromotor, verzameld en van de werf weggevoerd. 

Het uitpeilen van het appartement gebeurt op basis van een door de architect opgemaakt en via 

omgevingsvergunning goedgekeurd inplantingsplan. De inplanting gebeurt volgens een officieel 

meetplan opgemaakt door een erkend landmeter. 

2.2 SLOOPWERKEN, SCHORING EN BESCHERMING VAN AANPALENDE 

CONSTRUCTIES 

De sloopwerken van de bestaande panden worden uitgevoerd door een gespecialiseerde firma, volgens 

de geldende veiligheids- en milieuvoorschriften, en volgens vooraf opgemaakt sloopdossier dat deel 

uitmaakt van de omgevingsvergunning voor het project.  

Bijzondere zorg en aandacht wordt besteed aan de bescherming van de omliggende constructies. 

Wachtgevels worden beschermd tegen mogelijks ongunstige weersinvloeden. Indien nodig voor de 

stabiliteit van aanliggende panden of andere constructies (tuinmuren, …) op vakkundige wijze een al 

dan niet tijdelijke schoring of versterking worden aangebracht. 

2.3 GRONDWERKEN & FUNDERING 

De grondwerken worden uitgevoerd volgens uitvoeringsplan en aanwijzingen architect en het 

studiebureau. Alle overtollige gronden worden afgevoerd conform de reglementering van grondverzet. 

Het funderingsconcept wordt bepaald op basis van de voorliggende sonderingsverslagen en door 

tussenkomst van het bevoegde studiebureau. De toetsing zal gedaan worden volgens de geldende 

Europese en Belgische normen en de specifieke bepalingen van de afgeleverde stedenbouwkundige 

vergunning. De vloerplaat wordt uitgevoerd in gewapend steenslagbeton volgens ingenieursstudie.  

In de grond aanwezige bestaande constructies die voorafgaandelijk niet konden worden waargenomen, 

of de na afbraak opgemeten toestanden, kunnen invloed hebben op de plannen.  

https://woning-bouwers.be/
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De koperen aardgeleider wordt in de funderingen aangebracht conform het algemeen reglement op 

elektrische installaties (AREI). 

 

2.4 RIOLERING EN PUTTEN 

Alle rioleringen worden uitgevoerd in dikwandige PVC (Benor-gekeurde) buizen. De diameter en het 

tracé van deze buizen wordt bepaald in functie van hun bestemming. De nodige toezichtskamers, 

afhankelijk van de toepassing al dan niet met reukafsluiter, worden geïntegreerd in het rioolstelsel. 

De vuilwaterleidingen (afkomstig van huishoudelijke sanitaire toestellen en toiletten) worden 

aangesloten op de openbare riolering conform het reglement van de gemeente en de intercommunale 

watermaatschappij en conform de stedenbouwkundige vergunning.  

De keuring van de riolering is inbegrepen. 

Opslag en hergebruik van hemelwater : er is een opslag van 10.000 liter regenwater voorzien ; het 

opgevangen regenwater wordt opnieuw gebruikt voor voeding van de gemeenschappelijke dienstkraan 

in de huisvuilberging in de kelder, en voor een vorstvrije dienstkraan per appartement, op het terras. 

Infiltratie : een infiltratievoorziening conform de normen vastgelegd in de geldende gewestelijke 

stedenbouwkundige hemelwaterverordening is eveneens voorzien ; het water dat vanuit de 

regenwaterput overloopt wordt tijdelijk opgevangen in een buffervoorziening van 10.000 liter, vanwaar 

het via waterdoorlatende membranen en/of perforaties in de bodem zal infiltreren. 

Zwart water : het water afkomstig van de toiletten wordt gescheiden van het huishoudelijk afvalwater 

afgevoerd naar de gemeenschappelijke septische put met overloop naar de publieke riolering. 

2.5 KELDER 

Volgens de vergunde plannen is er een ondergrondse parkeerkelder voorzien, met open 

parkeerplaatsen afgebakend met geschilderde belijning en met een open fietsenstalling. Op dit niveau 

zijn ook de privatieve bergingen en gemeenschappelijke technische ruimtes voorzien voor 

nutsaansluitingen en diverse technieken.  

Vanuit de kelder leidt een betonnen trap naar de gemeenschappelijke inkomhal op het gelijkvloers. 

De parkeerkelder is bereikbaar vanaf de rijweg via de inrijhelling aan de rechterzijde van het gebouw. 

Alle ondergrondse constructies, vloer op volle grond en wanden in aanraking met de grond worden 

uitgevoerd in lichtgrijs waterdicht constructief gewapend beton. Wanden en vloer van de inrijhelling 

worden eveneens uitgevoerd in effen lichtgrijs constructief waterdicht beton. De wanden zijn effen, maar 

kunnen evenwel aftekening van de bekistingspanelen vertonen.  

De vloer in de parkeerkelder en ondergrondse gemeenschappelijke en privatieve delen wordt uitgevoerd 

in lichtgrijs effen gepolierd beton. De vloer van de inrijhelling wordt geborsteld of behandeld met een 

speciale coating met het oog op een antislip-afwerking.  

Binnenmuren in de kelder worden afhankelijk van hun functie uitgevoerd in licht grijs constructief beton, 

of achter de hand gevoegde grijze betonblokken. 
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3 RUWBOUWWERKEN 

3.1 GEVELMETSELWERK & -BEKLEDING EN BEKLEDING BUITENPLAFONDS 

Alle gevels en andere buitenafwerkingen worden uitgevoerd met de meeste zorg en volgens de regels 

der kunst. 

Alle gevelmetselwerk wordt uitgevoerd met gevelstenen type Wienerberger Dover Wit Ecobrick. De 

stenen worden klassiek vermetseld in wild verband. Bepaalde geveldelen, volgens aanduiding op de 

ontwerpplannen, worden uitgevoerd met verticaal geplaatste gevelstenen. De gevelsteen wordt 

opgevoegd met voegwerk toon op toon.  

Gespreid over de gevelvlakken wordt volgens aanduiding op de plannen een houten gevelbekleding 

aangebracht met (in dikte en breedte) ongelijkmatige verticale profilering, zwart van kleur ; de houtsoort 

en behandeling is gekozen in functie van de vereiste duurzaamheid en brandtechnische 

eigenschappen. 

De onderzijde van uitkragende luifels en balkons worden afgewerkt met een licht getinte fijnkorrelige 

sierpleister. De kleur wordt afgestemd op de overige gevelmaterialen en gekozen door het bouwbestuur, 

op basis van voorgelegde stalen. 

Ramen en buitendeuren op begane grond worden geplaatst op een dorpel in blauwe hardsteen. Op de 

bovenliggende verdiepingen worden de ramen geplaatst zonder dorpel, waarbij de terrasafwerking 

aansluit op het onderprofiel van het raam. Voor ramen op plaatsen waar geen terrasafwerking wordt 

voorzien, wordt een aluminium dorpelprofiel voorzien in zwarte kleur (cfr raamprofielen). 

3.2 BINNENMETSELWERK 

Het binnenmetselwerk wordt opgetrokken in bouwblokken van gebakken klei (snelbouw), beton, silicaat 

of vol gips, de afmetingen variëren naargelang de functie. 

De verwerking is gelijmd of gemetseld en/of aangepast in functie van het gebruikte materiaal. Materialen 

kunnen ter plaatse worden verwerkt, ter plaatse worden gegoten of in het atelier worden geprefabriceerd 

om op de werf te monteren.  

De nodige waterkeringen zijn voorzien om vochtindringing tegen te gaan. 

Scheidingsmuren tussen appartementen worden akoestisch geïsoleerd met 40 mm dikke vormvaste 

platen van minerale wol. 

3.3 BETONWERKEN 

Behalve voornoemde metselwerken krijgt de structuur van het gebouw ook vorm via kolommen, lateien, 

balken en draagvloeren in gewapend beton en/of staal, volgens studie opgemaakt door de 

stabiliteitsingenieur. Dit plan primeert op het plan van de architect. 

Waar balken of liggers zich geheel of gedeeltelijk onder de verdiepingsvloer bevinden en waar voorzien 

is om de plafonds te pleisteren, worden deze structuurelementen verder afgewerkt ; in ruimtes waarin 

niet voorzien is om het plafond te pleisteren worden deze balken of liggers zichtbaar gelaten en niet 

verder afgewerkt. 

De aanzethoogte van buitenschrijnwerk op verdieping wordt beïnvloed door de hoogte van 

onderliggende metalen liggers of omgekeerde betonnen balken. 

3.4 KAPCONSTRUCTIE 

Niet van toepassing voor dit gebouw. 



  

 
T

H
U

IS
 I

N
 B

E
T

A
A

L
B

A
A

R
 W

O
N

E
N

 

9 

3.5 ISOLATIE  

De isolatie voor vloer-, spouw- en dakopbouw wordt voorzien volgens de voorschriften uit de 

energieprestatierichtlijn en de voorberekening door de aangestelde energieverslaggever. 

Het appartement voldoet aan de EPB-regelgeving die van toepassing is op het moment van het indienen 

van het bouwaanvraagdossier, onder meer door middel van voldoende dikke vloer-, spouw- en 

dakisolatie, in combinatie met isolerende dubbele beglazing van het kwalitatieve buitenschrijnwerk. 

3.6 AFWERKING PLAT DAK 

Voor het platte dak is de opbouw als volgt: 

• Hellingslaag 

• Dampscherm 

• Isolatie : polyisocyanuraat (PIR) of gelijkwaardig 

• Dichting van het dakvlak en de dakopstanden in polyesterroofing. 

• Op het plat dak bij de appartementen op de tweede en derde verdieping, buiten de voor privaat 

gebruik afgebakende zones (terrassen), worden rolkeien of -grind uitgespreid tussen de 

dakopstanden; op het hoogste plat dak wordt bovenop de dichting geen verdere afwerking voorzien. 

• Dakrandafwerking met klassiek zwart aluminium dakrandprofiel 

• Regenwaterafvoer: zie afzonderlijke rubriek 

 

Bovenstaande productomschrijvingen aangaande dakdichting zijn indicatief. Groep Huyzentruyt is 

gerechtigd gelijkwaardige materialen (zoals EPS, kunststof, EPDM,…) dan hierboven beschreven te 

gebruiken voor het isoleren en afdichten van de platte daken. 

Op het dak worden in functie van de toegepaste technieken de nodige dakdoorvoeren geplaatst, bij 

voorbeeld voor verwarming en ventilatie. Deze dakdoorvoeren zijn noodzakelijk voor de goede werking 

van de toegepaste techniek, en zijn steeds aangepast aan het type dakbedekking. 

3.7 DAKBEDEKKING  

Niet van toepassing voor dit gebouw. 

3.8 GOTEN EN REGENWATERAFVOEREN 

Hang- of bakgoten : niet van toepassing voor dit gebouw. 

De regenwaterafvoeren worden onzichtbaar weggewerkt achter de gevelafwerking of in de technische 

kokers binnenin. Ze worden uitgevoerd in kunststof, en tegen de constructie bevestigd met bijpassende 

montagebeugels.  

3.9 BUITENSCHRIJNWERK 

3.9.1 BUITENDEUREN 

Alle buitendeuren worden uitgevoerd met pvc vijfkamerprofielen. De kleur aan binnenzijde is wit (kleur 

van de profielen in de massa), profielen aan buitenzijde afgewerkt met effen folie in zwarte kleur 

(benaderend RAL9005 / RAL9011). Ze zijn voorzien van beslag en binnenkruk in de kleur van het profiel. 

De algemene inkomdeur bevindt zich centraal in de voorgevel ; deze deur, voorzien van een zijlicht, is 

maximaal beglaasd, zoals getoond op de gevelplannen. Als siertrekker wordt een platte band van 

bovenzijde tot onderzijde gelakt in kleur idem als buitenzijde buitenschrijnwerk geplaatst. De deur wordt 

uitgerust met rolslot, en is dus niet volledig afsluitbaar, omwille van de bereikbaarheid van de 

brievenbussen die in het inkomsas worden opgehangen. 
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De sasdeur, of tweede inkomdeur (voorbij de brievenbussen) wordt uitgevoerd in hout, zie rubriek over 

de afwerking van de gemene delen verder in dit document. 

Links van de algemene inkomdeur bevindt zich de toegangsdeur tot de fietsenberging. Deze deur is een 

kaderdeur met gezandstraald glas. Deze deur is aan binnenzijde voorzien van een paniekkruk ; op de 

buitenkant wordt een siertrekker geplaatst in de vorm van een platte band van bovenzijde tot onderzijde 

gelakt in kleur idem als buitenzijde buitenschrijnwerk. De deur is van buitenaf enkel te openen met 

sleutel. 

Er wordt voorzien in een sleutelplan, waarbij elke bewoner met eenzelfde veiligheidssleutel zowel de 

gemeenschappelijke toegangsdeuren als de eigen privatieve inkomdeur kan openen. Deze deuren zijn 

steeds voorzien van een driepuntssluiting. 

3.9.2 RAMEN 

Alle ramen worden uitgevoerd met pvc vijfkamerprofielen. De kleur aan binnenzijde is wit (kleur van de 

profielen in de massa), profielen aan buitenzijde afgewerkt met effen folie in zwarte kleur (benaderend 

RAL9005 / RAL9011), zelfde afwerking als de deurprofielen. Ze zijn voorzien van beslag en 

bedieningskruk in de kleur van het profiel. 

De functionaliteiten zijn zoals voorzien op plan: vast, draai-kip, schuif. Afmetingen benaderend volgens 

type, plan of voorontwerp. De ramen worden voorzien van brede glasslagen voor dubbele beglazing en 

van het nodige beslag dat aan zijn functie zal beantwoorden. 

Er wordt overal super-isolerende heldere beglazing voorzien met een U-waarde 1.0 W/m²K. Dikte en 

type van het glas wordt vastgelegd volgens de veiligheidsnorm NBN S23-002. Extra gelaagd glas (aan 

binnen- en/of buitenzijde) op het gelijkvloers en de verdieping waar nodig. 

Toegang tot de terrassen is met kleine overstap over het onderprofiel van het raam dat toegang geeft 

tot het terras. 

Ramen zonder schoot op bovenliggende verdiepingen worden voorzien van een klaar glazen 

doorvalbeveiliging.  

Op alle ramen van elk appartement worden elektrisch bediende screens voorzien. De kleur van de 

screendoeken wordt door de verkoper-bouwpromotor gekozen uit het standaard gamma van de 

leverancier.  

3.9.3 POORTEN 

Bij de toegang tot de kelder, onderaan de inrijhelling, is een sectionaalpoort met grote secties voorzien. 

Ze wordt uitgevoerd in signaalwit (RAL 9003) en is voorzien van een industriële poortmotor. Per 

wooneenheid worden twee handzenders meegeleverd. Een timer zorgt voor automatische sluiting van 

de poort na elke opengaande beweging. De poort wordt uitgerust met een systeem van 

voorrangsregeling voor het veilig in- en uitrijden.  

Ter hoogte van de inrit wordt een spijltjesbalustrade geplaatst in hetzelfde kleur als buitenzijde 

buitenschrijnwerk. 

3.10 BORSTWERINGEN EN TERRASSCHERMEN 

Leuningen - balustrades op de balkonranden en aan ramen met lage of zonder schoot, bieden een 

bescherming tegen het vallen van personen ; de balustrade is samengesteld uit klaar veiligheidsglas, 

geplaatst in een verticaal en horizontaal zwart profiel. Afmetingen en vorm van de diverse profielen zijn 

volgens het model van de gekozen constructeur. De afmetingen beantwoorden aan de norm NBN 

B 03-004.  
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Tussen de privatief te gebruiken terrassen, volgens indeling op de plannen, wordt een terrasscherm 

geplaatst ; deze schermen zijn van ondoorzichtig glas, reiken tot een hoogte van +/- 1,90 m boven de 

terrasvloer, en zitten gevat in een zwart kader.  

 

4 AFWERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN 

4.1 ALGEMEEN 

De afwerking verschilt afhankelijk van de bestemming en het gebruik. 

De afwerking van deze ruimtes valt volledig ten laste van de projectontwikkelaar en zit in de prijs van 

elk individueel appartement inbegrepen. De stijl en kwaliteit van deze ruimtes weerspiegelen de 

uitstraling van het gebouw en de appartementen. Naast het uitzicht spelen ook de duurzaamheid en 

onderhoudsvriendelijkheid een grote rol bij de keuze van de afwerkingsmaterialen.  

De technische voorzieningen zijn erop gericht om zo zuinig mogelijk om te springen met de benodigde 

energie. Het totale concept is zodanig opgevat dat de maandelijkse onderhoudskosten voor de 

bewoners en eigenaars zo laag mogelijk blijven.  

Er is voorzien in een sleutelplan, waarbij de individuele sleutels van de inkomdeuren ook de deuren van 

de gemeenschappelijke ruimten kunnen bedienen. 

Het gebouw is onderworpen aan algemene en specifiek geldende wettelijke brandvoorschriften, en volgt 

de adviezen opgelegd door de lokale brandweer. Het ontwerp voorziet in de nodige blusinfrastructuur, 

installaties, noodverlichting, rookevacuatie en signalisatie op maat van het gebouw. 

4.2 GEMEENSCHAPPELIJKE INKOMHAL 

Elke inkomhal wordt uitgevoerd conform het ontwerp van de architect, met weloverwogen 

materiaalkeuzes. 

De vloeren worden uitgevoerd in een hoogwaardige keramische tegel. Ter plaatse van de inkomdeur 

wordt een ingewerkte schoonloopmat voorzien. De afwerking van de wanden en het plafond bestaat uit 

geschilderd pleisterwerk. In elke hal wordt sfeerverlichting met timer/bewegingssensor voorzien.  

Een brievenbusensemble (met een brievenbus per appartement) wordt opgehangen tegen de muur in 

de inkomhal. Elke brievenbus is voorzien van een brievenbusslotje (met brievenbussleuteltje buiten het 

algemeen sleutelplan), en van uniforme busnummering en naametiketten. De buitenunit van de 

videofooninstallatie wordt al dan niet geïntegreerd in het brievenbusensemble. 

De sasdeur (binnen, voorbij de brievenbussen) is vervaardigd uit hout, gelakt, en voorzien van 

veiligheidsglas. Deze deur is zelfsluitend en kan elektrisch ontgrendeld worden via de 

videofooninstallatie in de appartementen. Deze deur wordt voorzien van veiligheidscilinder met 

veiligheidsrozas. 

4.3 TRAPHALLEN EN OVERLOPEN 

De uitvoering van de traphal gebeurt volgens de geldende evacuatienormen en de voorschriften van de 

brandweer. Een metalen handreling is voorzien. Brandhaspel en brandblusapparaat zijn geplaatst op 

plaatsen opgegeven door de brandweer. De deuren naar de traphal zijn brandwerend en voorzien van 

zelfsluiting. 

De trap van de ondergrondse verdieping (tussen kelder en gelijkvloers) wordt uitgevoerd in 

geprefabriceerd lichtgrijs constructief beton, de treden zijn voorzien van antislipvoorziening. De 

trapsledes van de trappen op de bovengrondse verdiepingen worden uitgevoerd in ter plaatse gestort 
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of geprefabriceerd lichtgrijs constructief beton. De treden worden afgewerkt met een hoogwaardige 

keramische tegel, en afgewerkt met bijhorende plinten. De onderkant wordt gepleisterd en geschilderd.  

De gemeenschappelijke overlopen op de bovengrondse verdiepingen worden betegeld met een 

hoogwaardige keramische tegel, formaat 60 x 60 cm. Op de ondergrondse verdieping is een gepolierde 

betonvloer voorzien. 

De verlichting op traphallen en overlopen is voorzien van een tijdschakelaar met bewegingssensor. 

Alle muren, plafonds en private inkomdeuren (aan de zijde van de gemene delen) worden geschilderd 

in een lichte tint. 

4.4 LIFT 

In de residentie is een hoogwaardige lift voorzien voor minimum 6 personen, zoals aangegeven op de 

goedgekeurde uitvoeringsplannen. Het ontwerp van de lift beantwoordt aan de vigerende wetgeving. 

De lift wordt in dienst gesteld na keuring door een bevoegde instantie.  

De liftwanden en het plafond worden afgewerkt in eigentijdse stijl. De liften hebben een glijdende vertrek 

en stop en zijn voorzien van verdiepingsaanduiding, volautomatische bediening en noodtelefoon 

24/24u. 

4.5 FIETSENBERGING & PARKEERPLAATSEN 

In de ondergrondse garage is plaats voor acht personenwagens, waarvan één voor mindervaliden. De 

parkeerplaatsen zijn afgebakend door middel van geschilderde belijning. 

Op elke parkeerplaats is een laadpunt voorzien onder de vorm van een afzonderlijk gezekerd en aan 

de privatieve teller gekoppeld en met slot/sleutel afsluitbaar stopcontact, met vermogen tot 2,0 kW.  

Ondergronds bevindt zich eveneens een gemeenschappelijke open fietsenberging voor 16 fietsen. 

Deze fietsenberging is ingericht met genummerde fietsstaanplaatsen en is uitgerust met fietsrekken, -

beugels en/of -haken. 

Ook op begane grond wordt plaats voorzien voor het stallen van fietsen. Links van de algemene inkom 

aan voorzijde van het gebouw, is een afzonderlijke fietsenstalling voor 12 fietsen aanwezig. De ruimte 

is uitgerust met de nodige fietsrekken, -beugels en/of -haken. 

4.6 NUTSVOORZIENINGEN 

4.6.1 ELEKTRICITEIT 

De volledige elektrische installatie wordt uitgevoerd overeenkomstig alle actueel geldende wettelijke 

bepalingen en de bepalingen van de elektriciteitsmaatschappij, en dit conform  de voorschriften van het 

AREI (het algemeen reglement op de elektrische installaties). 

Er wordt een gemeenschappelijke elektriciteitsmeter voorzien, ondergebracht in het daarvoor bestemde 

lokaal in de kelder. Op deze meter zijn aangesloten: de gemeenschappelijke stroomvoorzieningen voor 

verlichting van de gemene delen, videofonie, lift, noodverlichting, voorzieningen voor collectieve 

brandpreventie en andere gemeenschappelijke installaties. De verbruikskosten die met deze aansluiting 

gepaard gaan, worden verdeeld over de gemeenschap van bewoners en gebruikers van het 

gemeenschappelijk goed, en wordt geregeld via de syndicus. 

In dezelfde ruimte wordt naast de gemeenschappelijke meter ook voor elk appartement, een  

afzonderlijke elektriciteitsmeter opgehangen. Met deze tellers wordt het individuele verbruik van de 

privatieven geregistreerd. De verbruikskosten die gemeten worden met deze teller zijn ten laste van de 

daaraan gekoppelde privatieve gebruiker. 
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4.6.2 STADSWATER 

De sanitaire installatie wordt uitgevoerd overeenkomstig alle actueel geldende wettelijke bepalingen en 

de voorschriften van de plaatselijke waterdistributiemaatschappij.  

Het water wordt verdeeld in het gebouw vanaf de tellers, opgesteld in het daarvoor bestemde lokaal in 

de kelder.  

Er wordt een gemeenschappelijke meter voorzien voor de brandbestrijdingsmiddelen (haspels) die 

hiermee gevoed worden, en voor de automatische bijvulling van de regenwaterput. De verbruikskosten 

die met deze aansluiting gepaard gaan, worden verdeeld over de gemeenschap van bewoners en 

gebruikers van het gemeenschappelijk goed, en wordt geregeld via de syndicus. 

In hetzelfde lokaal wordt per appartement, een  afzonderlijke watermeter gemonteerd. De 

verbruikskosten die gemeten worden met deze teller zijn ten laste van de daaraan gekoppelde privatieve 

gebruiker. 

De nodige terugslagkleppen en indien nodig een drukregelaar voor veilige aansluiting op het 

stadswaternet is voorzien conform de voorschriften van de waterleverende maatschappij. 

4.6.3 AARDGAS 

Het gebouw wordt gasloos verwarmd. Aansluiting op stadsgas is hier bijgevolg niet van toepassing. 

4.6.4 DATACOMMUNICATIE 

De bouwpromotor zorgt voor aansluitingsmogelijkheden op het netwerk van internet- en telefonie 

providers.  

Vanaf de gemeenschappelijke aansluitmodules opgehangen in het gemeenschappelijke meterlokaal 

worden datakabels (glasvezel en koper) geleid naar elk appartement. Deze worden los uit de kabelgoot 

van de zekeringskast geplaatst en zullen door de provider worden verder aangekoppeld aan de modem 

die door de provider wordt geleverd. 

De eigenaar / huurder van elk appartement kan via aanvraag bij de door hem/haar gekozen provider 

verzoeken om aansluiting op het respectievelijke netwerk. De aansluitings- en verbruikskosten zijn ten 

laste van de gebruiker. 

4.7 SCHILDERWERKEN 

De wanden en plafonds van de inkomhal, doorloopsassen, traphallen en overlopen worden volledig 

afgeschilderd, al dan niet op gepleisterde ondergrond. Ook de toegangsdeuren naar 

gemeenschappelijke lokalen en naar de appartementen die uitgeven op deze vertrekken, worden 

éénzijdig, aan publieke kant geschilderd. 

De binnendeuren, wanden en plafonds in de parkeerkelder, van technische en andere 

gemeenschappelijke lokalen (zoals fietsenstalling en huisvuilopslag) in de kelder en op gelijkvloers 

worden niet geschilderd. Ze bestaan veelal uit zichtbetonblokken, welke achter de hand worden 

opgevoegd. 

4.8 OMGEVINGSAANLEG EN GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN 

Alle technische kokers die aanwezig zijn in het gebouw zijn bestemd voor gemeenschappelijke 

installaties. Ze worden ingevuld in de bouwfase met toe- en afvoerbuizen, met leidingen en kabels, 

noodzakelijk voor de verdeling van energie, van water en elektriciteit, en andere installaties.  

Op twee plaatsen in het gebouw is er infrastructuur voor het stallen van fietsen voorzien, zie rubriek 4.5. 

Het gebruik ervan wordt geregeld door de syndicus. 
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Het hemelwater dat verzameld wordt via dak en afvoeren van het gebouw, wordt opgevangen in een 

hemelwaterput met inhoud van 10.000 liter, met overloop naar een ondergrondse infiltratievoorziening. 

In de uitzonderlijke omstandigheid dat de hemelwaterput leeg is, wordt er voorzien in een manueel 

vulsysteem, zodat de continuïteit van waterbevoorrading vanuit de regenwaterput voor de voeding van 

de dienstkranen door een beperkt ingreep van de gebruikers kan worden verzekerd. 

Aan voorzijde van het gebouw, tussen rooilijn en voorgevel ter hoogte van de inkomdeur en 

toegangsdeur naar de fietsenberging, wordt het toegangspad (deels met helling) en de trappen 

uitgevoerd in groot formaat tegels met effen lichtgrijze betonkleur. 

De terrassen op begane grond, toegewezen aan de respectievelijke appartementen voor privatief 

gebruik en onderhoud, worden uitgevoerd in keramische terrastegels 60x60. De terrasvloer wordt 

uitgevoerd met lichte helling naar buiten voor een degelijke afwatering. Het hemelwater infiltreert zo op 

eigen perceel, in de omliggende tuinzone. 

De resterende zones rond het gebouw, tot aan de perceelsgrensen, worden ingezaaid met gras. Langs 

de buitencontour van het perceel worden ligusterhagen aangeplant. Drie op het terrein aanwezige 

bomen worden behouden. Het beheer ervan wordt geregeld door de syndicus. 

Er is verlichting voorzien centraal voor het gebouw ter hoogte van de algemene inkom en de inpandige 

fietsenberging ; zo ook voor de inrijhelling. 
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5 AFWERKING VAN DE APPARTEMENTEN 

5.1 ALGEMEEN 

Voorliggend lastenboek voorziet uw appartement in basis van kwalitatieve afwerkingen en uitrustingen. 

Alle voorziene materialen en toestellen zijn vervaardigd door gekende fabrikanten.  

Elke koper beschikt, voor zover de evolutie van de werf het toelaat, over de mogelijkheid om zijn 

appartement te laten afwerken volgens keuzes mogelijk in onze toonzaal, al dan niet tegen meerprijs. 

Eventuele meerprijzen en verrekeningen zullen op een correcte en transparante wijze gebeuren en 

worden altijd vooraf ter goedkeuring aan de klant voorgelegd. 

5.2 NUTSAANSLUITINGEN 

Met het oog op het ontzorgen van onze klanten werd er voor gekozen om de aansluitingen van water, 

elektriciteit en gas alsook telecommunicatie door Groep Huyzentruyt uit te voeren. Deze kosten zitten 

inbegrepen in het contractbedrag. 

Voor datacommunicatie zijn de primaire collectieve aansluitingen voorzien. De privatieve aansluitings- 

en activeringskost is voor rekening van de gebruiker. 

Eventuele opgelegde taksen door openbare overheden of andere, zijn niet inbegrepen en bijgevolg ten 

laste van de kopers. 

5.3 VENTILATIE 

In het kader van de Energie Prestatie Regelgeving en NBN D50-001 (ventilatievoorzieningen in 

woongebouwen) wordt het appartement voorzien van de nodige ventilatie. 

Alle voorzieningen voor de ventilatie van de ruimtes zijn aanwezig. Volgens deze norm dient er 

voldoende toevoer, doorvoer en afvoer van lucht voorzien te worden. Binnen de voorziene 

ventilatiemogelijkheden wordt gekozen voor een individueel ventilatiesysteem C+ Healthbox 3.0 

(Renson) met Smartzones in configuratie D-0.90, of gelijkwaardig. 

Het systeem controleert 24 uur per dag de luchtkwaliteit op CO2, RV (relatieve vochtigheid) en/of VOC's 

(geur, vluchtige organische componenten) per ruimte. Het ventilatieniveau per ruimte wordt 

volautomatisch bijgestuurd in functie van de gemeten luchtkwaliteit (op basis van sensoren in de 

regelmodules). Zolang de luchtkwaliteit in een ruimte goed is, wordt het ventilatieniveau niet verhoogd. 

Dit zorgt voor een maximaal comfort en maximale energiebesparing. 

Het ventilatietoestel wordt geplaatst in de technische berging van elk appartement, en wordt al dan niet 

aangesloten op een gemeenschappelijk luchtkanaal in één van de aanwezige technische kokers.  

Toevoer wordt voorzien via raamroosters in de ‘droge’ ruimtes (living, slaapkamer). De afgevoerde lucht 

wordt geleid via toe- en afvoermonden en ingewerkte luchtkanalen ; de luchtkanalen, die worden 

aangesloten op het toestel in de berging, blijven zichtbaar. Doorvoer wordt gerealiseerd via een 

luchtdoorvoer onder de binnendeuren tussen alle ruimtes (via een speling van ongeveer 10mm).  

Om een goeie werking van de ventilatievoorziening te verzekeren, moet de ventilatie-unit permanent in 

werking zijn. 

5.4 ELEKTRISCHE INSTALLATIE 

De volledige elektrische installatie wordt uitgevoerd overeenkomstig alle actueel geldende wettelijke 

bepalingen en de bepalingen van de stroomleveranciers, en dit conform  de voorschriften van het AREI 

(het algemeen reglement op de elektrische installaties). 
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Een individuele teller per appartement wordt opgesteld in het daarvoor voorziene tellerlokaal in de 

kelder. Er wordt voorzien in een aansluiting : 25A 3x400V per appartement. 

De installatie omvat onder meer de zekeringenkast, automatische zekeringen, 

verliesstroomschakelaars. De volledige installatie is geaard d.m.v. een koperen lus (zie punt 

grondwerken en fundering) en dit voor alle toestellen die volgens de wetgeving moeten geaard zijn. De 

keuring van de elektrische installatie is voorzien. 

De bekabeling is van klassieke aard (geen busbekabeling), bedrading wordt geplaatst in flexibele 

kunststofbuizen en ingewerkt in de muur. Voor niet-bepleisterde muren in de bergingen worden de 

buizen in opbouw geplaatst. 

Volgende installatie is voorzien met stopcontacten en schakelaars van het merk ‘Niko’ type ‘Original 

White’ of gelijkwaardig. Op alle buitenterrassen wordt een standaard uniform lichtarmatuur voorzien 

gekozen door de bouwpromotor. 

De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform de technisch plannen (nog door de promotor te 

bezorgen). Wijzigingen aan dit plan zijn niet mogelijk.  

Stopcontacten in de appartementen zijn voorzien volgens aanduiding op de technische plannen. Voor 

elk toestel in de keuken is eveneens een (afzonderlijke) voeding en/of stopcontact voorzien, volgens 

aanduiding op het technisch keukenplan. In de technische ruimte is een afzonderlijk stopcontact 

voorzien voor de ventilatiegroep, alsook een afzonderlijke voeding voor het verwarmingstoestel. 

In elke privatieve berging (op gelijkvloers of in de kelder) is een lichtpunt en dubbel stopcontact voorzien, 

gekoppeld aan de privatieve teller. 

Er wordt in elk appartement een binnenpost met een kleurenscherm van de algemene videofoon-

installatie geïnstalleerd. Hiermee kan het elektrisch slot van de sasdeur op gelijkvloers worden 

ontgrendeld om toegang te verlenen aan bezoekers. 

Het leveren en plaatsen van rookmelders volgens NBN EN 14604 is inbegrepen in de prijs. De 

aanduiding op de plannen is steeds volgens de gangbare reglementering van de verschillende 

gewesten. 

5.5 VERWARMING EN KOELING 

Het gebouw wordt verwarmd met geothermie, waarbij de warmte aan de ondergrond onttrokken wordt 

met een warmtepomp. Afgifte van de warmte gebeurt via vloerverwarming op lage temperatuur.  

De gewenste ruimtetemperatuur wordt geregeld met een ruimtevoeler en temperatuurinstelling op de 

warmtepomp. De temperatuur in de kamers en badkamer kan afzonderlijk worden geregeld via 

handmatige inregeling van de ventielen. In de badkamer wordt een elektrische bijverwarming van 1,5 

kW geplaatst. Naregeling in slaapkamer(s) en badkamer via afzonderlijke ruimtethermostaten is 

mogelijk tegen meerprijs. 

Bij een buitentemperatuur van -7°C wordt volgende binnentemperatuur verzekerd, nl. in living / keuken 

21°C, in badkamer 24°C en in slaapkamers 18°C.  

Via de ingebouwde module voor passieve koeling kan het appartement in de zomermaanden met enkele 

graden worden verfrist, gebruik makend van de lussen van de vloerverwarming.  

 

5.6 SANITAIRE INSTALLATIE 

De sanitaire installatie wordt uitgevoerd conform de technische plannen (nog door de promotor te 

bezorgen). Toevoer- en afvoerleidingen zijn voorzien voor de op het technisch plan aanwezige 

toestellen. Wijzigingen aan dit plan zijn principieel niet mogelijk. 
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Alle sanitaire toestellen worden gevoed met koud stadswater. De gootsteen (in de keuken) en wastafel 

en douche (in de badkamer) worden eveneens uitgerust met warm stadswater. Per appartement is een 

vorstvrije dienstkraan voorzien op regenwater, op het terras. De exacte locatie hiervan kan worden 

gewijzigd tijdens uitvoering afhankelijk van de in de gevel ingewerkte regenwaterafvoeren van de 

terrassen.  

De productie van sanitair warm water (voor gootsteen, wastafel en douche) wordt verzekerd door de 

geothermische warmtepomp ; het toestel heeft een ingebouwd rvs boilervat van 180 liter, dat een 

comfortabele hoeveelheid warm water garandeert. 

Afhankelijk van het moment van definitieve aankoop van het appartement kan de positie van toestellen 

in de badkamer aangepast worden indien de gevraagde aanpassing technisch haalbaar is. 

De omschreven sanitaire toestellen zijn voorzien zoals opgenomen op de technische plannen. Een 

variante keuze binnen het gamma van de toegekende leverancier kan gemaakt worden in de toonzaal 

van Groep Huyzentruyt. 

Extra voorziene afwerking: regendouche in opbouw 

5.7 HERNIEUWBARE ENERGIE 

Met het oogmerk op duurzaamheid werd gezocht naar een optimale configuratie van toegepaste 

technieken en materialen.  Alle appartementen van het gebouw zullen dan ook voldoen aan de BEN-

principes. BEN staat voor bijna-energieneutraal. Het bouwen volgens de BEN-principes is sowieso een 

erg duurzame keuze. 

 

In meer op de BEN-standaard werd voor dit project gezocht naar een configuratie om een nog strenger 

maximaal E20-peil te bekomen. Daarmee wordt gedurende een periode van 5 jaar een 100% 

vermindering op de onroerende voorheffing bekomen. 

De keuze voor geothermie levert de voornaamste bijdrage aan hernieuwbare energie voor dit project. 

Bovendien worden op het bovenste platte dak de nodige fotovoltaïsche zonnepanelen geplaatst, 

conform de voorberekening van de aangestelde energiedeskundige. De panelen zijn voorzien van 

micro-omvormer of gekoppeld aan een standaardomvormer (geplaatst in nabijheid zekeringskast).  

5.8 PLEISTERWERKEN 

In de appartementen worden de wanden in silicaatsteen afgewerkt met dunpleister, wanden in 

snelbouwsteen, indien aanwezig, worden afgewerkt met dikpleister. Wanden in gipsblokken (isolava) 

worden afgefilmd (klaar voor de schilder). Alle buitenhoeken worden met metalen profielen versterkt.  

De pleisterwerken zijn klaar voor de schilder en worden standaard uitgevoerd volgens volgende criteria: 

een normale afwerkingsgraad en kwaliteitsniveau Q1 tem Q3.  

De plafonds (betonnen onderzijde van de breedplaatvloeren) zijn afgewerkt met spuitpleisterwerk. 

Verlaagde plafonds (in gyproc of mdf) worden schilderklaar afgewerkt. Het plafond in de technische 

berging wordt noch gepleisterd noch voorzien van verlaagd plafond. 

De dagkanten van ramen en eventuele terrasdeuren worden aan binnenzijde uitgepleisterd, en worden 

bijgevolg niet voorzien van houten afkastingen. 
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5.9 VLOEREN & FAIENCES & RAAMTABLETTEN 

In de inkom/nachthal, living en slaapkamers is parket voorzien met een handelswaarde geleverd en 

geplaatst van €100,-/m² te kiezen uit een standaard gamma in de toonzaal van Groep Huyzentruyt, incl. 

bijhorende plinten of schilderplinten en met inbegrip van de nodige stop- of overgangsprofielen. Het 

parket wordt geplaatst op een dekvloer van zandcementchape.  

De bevloering in keuken, wc, badkamer en berging bestaat uit in de massa gebakken keramische 

vloertegels. De vloertegel met afmetingen begrepen tussen 30 x 30 en 60 x 60 cm, is te kiezen in de 

toonzaal van Groep Huyzentruyt uit een standaard gamma, met handelswaarde € 30,- /m² (excl BTW). 

De voegen worden standaard grijs opgevoegd. 

Alle vloertegels worden gelegd in een gestabiliseerd zandbed of gelijmd op de chape en dit in klassiek 

recht verband. Bijhorende keramische plinten zijn voorzien in de betegelde ruimtes. De hoogte van de 

plinten moet aangepast zijn aan de hoogte waarop eventuele vochtschermen zijn ingemetst. 

Waar nodig worden dilatatievoegen voorzien. Ter hoogte van deze voeg wordt de voeg tussen de tegels 

opgevoegd met passende plastisch-elastische voegkit. 

De faience voor de douche bestaat uit in de massa gebakken keramische wandtegels. De wandtegel is 

te kiezen in de toonzaal van Groep Huyzentruyt, uit een standaard gamma met een handelswaarde tot 

30,- €/m². Faience voor de douche wordt voorzien als plafondhoge bekleding van de metselwerkmuren 

in de omtrek van de douchetub en worden geplaatst op waterdicht vlies. De voegen worden standaard 

grijs opgevoegd. 

De terrassen van alle appartementen worden afgewerkt met een lichtgrijze keramische tegel, 60x60 cm, 

geplaatst op tegeldragers (op rubbermatjes) met open voegen voor de afwatering. Tegen de 

raamprofielen wordt een grotere open voeg voorzien tegen mogelijk inblazen van vocht.  

Leveren en plaatsen van keukenfaience is niet voorzien. 

5.10 BINNENSCHRIJNWERK 

De deur van de inkom/leefruimte is voorzien als een plafondhoge glazen deur in klaar glas met vloerveer 

en een inox trekker. De deuropening zal worden uitgepleisterd. 

De overige binnendeuren zijn voorzien in plafondhoge geplamuurde hardboard (schilderdeuren), met 

kern in tubespaan en met binnenkast in mdf. De krukken (I-shape 19 mm) en scharnieren zijn in 

natuurlijk geanodiseerd aluminium of geborsteld rvs, volgens keuze van de promotor. De deuren hebben 

geen doorboorde slotgaten behalve dan de deuren van badkamer en toilet , hier wordt een speciaal WC 

slot voorzien.  

De inkomdeuren van de appartementen zijn volkerndeuren RF30, zijde hall met bolkruk, zijde privé met 

kruk (I-shape 19 mm) in natuurlijk geanodiseerd aluminium of geborsteld rvs. Deze deuren zijn voorzien 

van driepuntssluiting met veiligheidscilinder en met veiligheidsrozas. In het deurblad wordt op 

ooghoogte een spionnetje ingewerkt, rondom is een rubberstrip ingewerkt. De deuren worden 

opgenomen in het algemene sleutelplan van het wooncomplex. 

Het hangtoilet wordt voorzien van een MDF-uitbekleding tot op halve hoogte ; waar nodig voor verloop 

van leidingen is de uitbekleding verdiepingshoog.  

Waar nodig voor het wegwerken van luchtkanalen en eventuele andere technische voorzieningen 

worden verlaagde plafonds voorzien, afgewerkt met gipskarton of mdf. Ze worden schilderklaar 

afgewerkt. Bij de opbouw van het gebouw kan de aannemer, volgens noodwendigheid, bij de plaatsing 

van de technische leidingen, allerhande verlaagde plafonds toevoegen en/of weglaten. 
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5.11 KEUKEN 

De keukenkasten (incl. gootsteen en kraan) en een standaardpakket aan keukentoestellen is voorzien 

17voor een geplaatste waarde van € 18.247,27 (excl. BTW).  

De dampkap is van het recirculatietype waarbij geen afvoer van dampen naar de buitomgeving wordt 

voorzien. Er wordt geen gasleiding voorzien naar de keuken; een elektrische voeding voor de kookplaat 

is wel voorzien.  

Plannen van de keuken en grafische voorstelling: zie bijlage. 

De keuken die wordt gerealiseerd is de keuken zoals voorgesteld in de bijlage. Materialen te kiezen in 

de toonzaal van Groep Huyzentruyt. Het technische plan is opgesteld in functie van de ontworpen 

keuken en kan niet worden aangepast. 

In de toonzaal kan nog een ruime keuze gemaakt worden met betrekking tot kleuren, handgrepen, 

werkbladen, enz.  
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6 ALGEMENE BEPALINGEN 

6.1 PLANNEN & AFMETINGEN 

De plannen van het appartement die aan de koper overhandigd worden, dienen als basis voor het 

opstellen van de verkoopovereenkomst. De afmetingen op de plannen zijn die van de ruwbouw. Ze 

geven geen garantie op volledige nauwkeurigheid en verschillen bij de uitvoering van de werken blijven 

mogelijk. De verschillen die er zouden zijn, in min of meer, zullen aanzien worden als veroorloofde 

afwijkingen. In geen geval kunnen partijen zich op deze afwijkingen beroepen om een vordering tot 

enige vorm van schadeloosstelling of vergoeding in te stellen, of ontbinding van de koop te eisen. De 

plannen worden ter goeder trouw opgemaakt door de architect. Noodzakelijke aanpassingen ten 

gevolge van stabiliteits-, technische of esthetische redenen van algemeen belang zijn toegelaten zonder 

het akkoord van de kopers te bekomen. De secties en plaatsing van de kolommen en balken worden 

bepaald door de raadgevende ingenieur, die de stabiliteitsplannen opmaakt onder toezicht van de 

architect. Zichtbare balken en kolommen zullen als normaal worden beschouwd, evenals sommige 

zichtbare leidingen, al dan niet vermeld op de plannen. In die zin raden we ten zeerste aan om 

maatmeubilair of de inrichting van de meubelen in het appartement pas in bestelling te plaatsen na het 

ter plaatse opmeten van de gepleisterde ruwbouw.  

In geval van tegenstrijdigheid geldt de volgende volgorde van voorrang: 

• Koperslastenboek 
• Verkoopplan 
• Verkoopakte 

 
Groep Huyzentruyt behoudt zich het recht voor om eventueel variante uitvoeringswijzen te voorzien 

indien deze worden opgelegd door administratieve overheden. Zij behoudt zich tevens het recht voor 

om sommige in het bestek voorziene materialen of uitvoeringsmethoden te vervangen door 

evenwaardige. Eventuele merknamen die in het lastenboek zijn opgenomen zijn louter ten informatieve 

titel. 

6.2 MATERIAALKEUZE & WIJZIGINGEN 

De totaliteit van de in het lastenboek opgenomen werkzaamheden wordt integraal uitgevoerd door 

Groep Huyzentruyt, minwerken zijn bijgevolg nooit van toepassing. De materiaalkeuze is afhankelijk 

van de bouwtechnische mogelijkheden en gebeurt in onderling overleg met, en onder begeleiding van 

Groep Huyzentruyt. 

Afhankelijk van de aard en de omvang van het gekozen meerwerk zal er mogelijks en uitzonderlijk een 

termijnverlenging noodzakelijk zijn. Deze zal u desgevallend schriftelijk worden meegedeeld tijdens het 

maken van uw keuze in onze toonzaal.  

6.3 EIGEN WERKEN 

Het is de koper niet toegelaten werken, van om het even welke aard, voor de voorlopige oplevering te 

laten uitvoeren, uitgezonderd met schriftelijke toestemming van de promotor. 

In het geval de koper voorziene binnenwerken toch in eigen beheer wenst uit te voeren dan kan dit 

enkel voor die posten die geen impact hebben op de EPB en geen keuring behoeven en voor zover die 

posten de globale planning van Groep Huyzentruyt niet beïnvloeden. Tevens kunnen deze werken pas 

worden uitgevoerd na de voorlopige oplevering van de woning. Voor de uitsluiting van deze posten en 

vervanging door een uitvoering in eigen beheer, wordt geen minwaarde toegekend.  

Indien schriftelijk opgenomen in de compromis kan de keuken rechtstreeks door de klant worden 

aangekocht bij een leverancier van zijn keuze. Het technisch plan blijft evenwel vast, alle voorzieningen 

worden geplaatst zoals eerder ontworpen en plaatsing van deze keuken kan pas na voorlopige 

oplevering. De handelswaarde van de voorziene keuken wordt zoals eerder vermeld niet als minwaarde 
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verrekend, maar wordt op dat moment, en dit enkel voor de keuken, omgezet in een aankoopbedrag 

dat uitsluitend te besteden is voor het aangekochte goed in de toonzaal van  

Groep Huyzentruyt en dit uiterlijk tegen de datum waarop de uitvoeringskeuzes van het goed moeten 

worden vastgelegd. In het voorkomend geval dat na de keuze van de koper er een saldo ten gunste van 

de koper zou bestaan wordt dit saldo niet in mindering gebracht. 

6.4 VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE 

De aanstelling van een veiligheidscoördinator voor de uitvoering is voorzien. 

Deze coördinator heeft als taak om de gevaren, verbonden aan de gezamenlijke of gelijktijdige 

uitvoering van werken door de aannemers op de werf te voorkomen en er op toe te zien dat de 

preventieprincipes door alle aannemers worden nageleefd. 

In het kader van zijn opdracht zal de veiligheidscoördinator: 

• veiligheids- & gezondheidsplan aanpassen volgens noodzaak tijdens uitvoering der werken; 

• coördinatiedagboek ‘veiligheid’ bijhouden en aanvullen; 

• na de voorlopige oplevering het postinterventiedossier overdragen aan de bouwheer. 

Groep Huyzentruyt zal de risicoanalyse van haar werken, keuringsattesten van het gebruikte materieel, 

de administratieve gegevens van de onderneming, handleidingen, instructies voor onderhoud en de as-

built plannen van haar uitgevoerde werken aan de veiligheidscoördinator overhandigen. Groep 

Huyzentruyt zal ook alles in het werk stellen opdat zij en haar personeel de werken zo veilig mogelijk 

kunnen uitvoeren. 

Om veiligheidsredenen (diefstal, veiligheid, verzekering, …) wordt het de koper, toekomstig eigenaar, 

verboden om de werf te betreden, tenzij hij of zij wordt begeleid door een afgevaardigde van de architect, 

van het verkopend agentschap of de projectontwikkelaar, en dit na afspraak. Zelfs onder voormelde 

omstandigheden gebeurt elk bezoek aan de werf tot en met de voorlopige oplevering op volledig risico 

van de bezoeker, de (toekomstige) eigenaar, en dit zonder dat deze enig verhaal  kan uitoefenen op de 

architect, de projectontwikkelaar, de coördinator of de aannemer in geval van ongeval tijdens voormeld 

bezoek. 

De koper krijgt de mogelijkheid om het appartement, de berging en/of garagebox te bezichtigen op 

volgende momenten na afspraak met de projectleider: 

- net voor uitvoering uitvullagen en pleisterwerken; 

- enkele weken voor de voorlopige oplevering; 

- voorlopige oplevering.  

 

6.5 DUURZAAMHEID – ENERGIEPRESTATIEREGELGEVING  

In uitvoering van een Europese richtlijn betreffende de energieprestatieregelgeving, die aan nieuwe 

gebouwen bepaalde eisen met betrekking tot Energie Prestatie & Binnenklimaat stelt, wordt door de 

bouwpromotor als houder van de stedenbouwkundige vergunning de energieverslaggever aangesteld. 

De energieverslaggever berekent het S- en E-peil van de privatieven en publieke entiteiten, via software 

hen ter beschikking gesteld door het VEA (Vlaams Energie Agentschap). In het programma worden alle 

elementen die een invloed hebben op de energieprestatie en het binnenklimaat zorgvuldig ingevoerd. 

De epb-verslaggever ziet erop toe dat via voorberekening alle bouwkundige componenten worden 

geoptimaliseerd met het oog op de realisatie van een gebouw die voldoet aan de gestelde eisen. 

Het S-peil houdt hoofdzakelijk rekening met de isolaties van de buitenschilden (vloeren, muren, daken), 

het buitenschrijnwerk , de beglazing, … Het E-peil houdt eveneens rekening met deze isolaties, maar 

ook met de technische installaties. 

Een blowerdoortest, om de luchtdichtheid van de woning te meten, is inbegrepen. Het resultaat van de 

blowerdoortest draagt bij tot het bereiken van de EPB-resultaten. Het tijdstip waarop de blowerdoortest 
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wordt uitgevoerd wordt bepaald door de bouwpromotor, de afwerkingsgraad van de woning bepaalt 

immers mee het resultaat van de test en dus van het bereikte E-peil & S-peil. 

De ventilatie-verslaggever is voorzien; deze coördineert het ontwerp (keuze van ventilatiesysteem), de 

uitvoering (toevoer, doorstroom en afvoer) en de controle van de ventilatieprestatie-eisen. 

6.6 DIVERSE 

Gedurende de eerste 3 jaar na de voorlopige oplevering van de woning dient de klant de normale en 

toelaatbare zettingen (zie WTCB) van een nieuw gebouw te gedogen zonder schadevergoeding van de 

aannemer aan de koper. 

Schilderwerken (binnen en buiten), mobiele wanden, meubilair, omgevingswerken, draadafsluiting, 

beplanting, ... zijn behoudens afzonderlijke vermelding in het lastenboek niet inbegrepen. De 

pleisterwerken verstaan zich “klaar voor de schilder”, niet schilderklaar.  

De pleisterwerken zijn klaar voor de schilder en worden standaard uitgevoerd volgens volgende criteria: 

een normale afwerkingsgraad en kwaliteitsniveau Q1 tem Q3. De opstopwerken van het pleisterwerk 

omvat het aansluiten van bv pleisterwerk tegen tabletten, ter hoogte van binnenschrijnwerk, … 

Kleuren, tinten en texturen : het uiteindelijke aspect van gekleurde oppervlaktes varieert naar gelang de 

ondergrond. Er zijn kleurverschillen waar te nemen tussen ruwe en gladde ondergrond, tussen 

verschillende ondergronden (hout-pvc-alu), enz. Dergelijke verschillen in kleurwaarneming zijn 

onvermijdelijk. Afhankelijk van de voor het project aangeduide leverancier kunnen definitieve kleuren, 

tinten en texturen variëren van diegene die beschreven werden. 

Het gebouw is ontworpen om te voldoen voor normaal akoestisch comfort, in die zin dat de nodige 

maatregelen worden genomen voor het voorkomen van overdracht van contact-, lucht- en 

installatiegeluiden tussen woongelegenheden onderling, tussen woongelegenheden en eventuele 

handelsruimtes of aanwezige kantoorruimtes, of tussen woongelegenheden en gemeenschappelijke 

delen).  

Voor het onderhoud van de woning verwijzen wij u graag naar de WTCB-gids. Inzake het beoordelen 

van de uitgevoerde werken verwijzen wij naar de respectievelijke criteria opgegeven door de fabrikanten 

en/of naar de geldende normen en toleranties. 

6.7 OPLEVERING 

Na de voorlopige oplevering is het belangrijk het omgevingsklimaat van de woning doorheen de 

verschillende seizoenen op hetzelfde peil te houden. De relatieve luchtvochtigheid dient tussen de 45 

en 65% te bedragen. Eveneens dient de bouwheer de nodige stappen te ondernemen om alle 

vochtgevoelige elementen tijdig te behandelen, zoals niet vernist hout, niet geschilderde deuren,…  

De woning wordt gepoetst en proper opgeleverd. Alle vloerbekleding wordt gereinigd evenals de 

betegeling aan bad en/of douche. De ramen en buitendeuren worden gekuist. De keuken wordt stofvrij 

afgewassen. 

 

 

Datum: 

 

 

DE KOPER(S) (“Gelezen en goedgekeurd”), naam en voornaam voluit) 


